

Kostenschätzung Sanierung ESS-Süd und LBS-Nord 2019 - 2021

Gewerk	Schätzung	
Fenster / Sonnenschutz	728.800,00 €	
Gerüst	29.610,00 €	
VWS / Maler	432.950,00 €	
Flaschner	32.000,00 €	
Zimmermann / Dacheindeckung	621.800,00 €	1.845.160,00 € Summe KG 300
Elektroarbeiten	10.300,00 €	
Sanitärarbeiten	4.000,00 €	14.300,00 € Summe KG 400
Nebenkosten	340.540,00 €	340.540,00 € Summe KG 700
Gesamtsumme	2.200.000,00 €	